MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

ใบเสนอราคา
QUOTATION

ลูกค้า/Customer : **NMB-Minebea Thai Ltd.**
ที่อยู่ /Address : 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

เลขที่ / No. : **QT26-NMB-0687**
วันที่ / Date : **27-Feb-2026**
ยืนยันราคา / Validity (Day) : **90 วัน**
เครดิต / Payment (Day) : **15 วัน**

เรียน/Dear Sir : **K.KUNLADA PANMAN**
CC: **(Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610**
Email : kunlada.p@minebea.co.th

ผู้ติดต่อ/Contact: Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

ลำดับ No.	รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail	จำนวน Quantity	หน่วยนับ Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB)	จำนวนเงิน Amount (THB)
1	**SHAFT ROLLER HOLDER # TGM-18-010-1_REV.1 (MAT'L: SUJ2)**	**3**	**Pcs.**	**3,500.00**	**10,500.00**
2	**ROLLER # TGM-18-010-02_REV.3 (MAT'L: SK3)**	**3**	**Pcs.**	**1,500.00**	**4,500.00**

จำนวนเงิน	**หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน**	รวมมูลค่าสินค้า Sub Total	**15,000.00**
		หักส่วนลด Discount	**-**
We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้		จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount	**15,000.00**
Product warranty after delivery within 1 month only.		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 %	**1,050.00**
สินค้ารับประกันหลังจัดส่งภายใน 1 เดือนเท่านั้น		**จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น** Grand Total (THB)	**16,050.00**

ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น Customer Confirm Order By _____ Authorized Signature Date _____	ขอแสดงความนับถือ Best Regards M. Nadinva. _____ (Mr.Wachara Mano.) **Director** Moblie Phone: 084-456-0001	1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน 11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน 50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน หมายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่านั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ