MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

ใบเสนอราคา
QUOTATION

ลูกค้า/Customer : **NMB-Minebea Thai Ltd.**
ที่อยู่ /Address : 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

เลขที่ / No. : **QT26-NMB-3017**
วันที่ / Date : **23-Sep-2026**
ยืนยันราคา / Validity (Day) : **90 วัน**
เครดิต / Payment (Day) : **15 วัน**

เรียน/Dear Sir : **K.KUNLADA PANMAN**
CC: **(Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610**
Email : kunlada.p@minebea.co.th

ผู้ติดต่อ/Contact: Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

ลำดับ No.	รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail	จำนวน Quantity	หน่วยนับ Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB)	จำนวนเงิน Amount (THB)
1	CLAMP B (AS-5C93) # DVPMA-ATS2-HA-B-0110-04-01_REV.1 (PEEK)	1	Pcs.	650.00	650.00
2	CLAMP B (AS-5C93) # DVPMA-ATS2-HA-B-0110-04-02_REV.1 (PEEK)	1	Pcs.	650.00	650.00
3	CLAMP B (AS-5C93) # DVPMA-ATS2-HA-B-0110-04-03_REV.1 (PEEK)	1	Pcs.	650.00	650.00

จำนวนเงิน	**สองพันแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์**	รวมมูลค่าสินค้า Sub Total	1,950.00
		หักส่วนลด Discount	-
We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้		จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount	1,950.00
Product warranty after delivery within 1 month only.		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 %	136.50
สินค้ารับประกันหลังจัดส่งภายใน 1 เดือนเท่านั้น		**จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น** Grand Total (THB)	2,086.50

ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น
Customer Confirm Order By

Authorized Signature

Date _____

ขอแสดงความนับถือ
Best Regards

M. Nadnava.

(Mr.Wachara Mano.)
Director
Moblie Phone: 084-456-0001

1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน
11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน
50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน

หมายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่านั้น
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ