MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

**ลูกค้า/Customer :** NMB-Minebea Thai Ltd.
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** QT25-NMB-1191
**วันที่ / Date :** 19-May-2025
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** 90 วัน
**เครดิต / Payment (Day) :** 15 วัน

**เรียน/Dear Sir :** K.KUNLADA PANMAN
**CC:** (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAND CLAMP SLIDE # DVGM-M-AM2D-AB-0010_REV.1 (MAT'L: A5052) | 4 | Pcs. | 332.50 | 1,330.00 |
| 2 | CLAMP SLIDE # DVGM-M-AM2D-AB-0020_REV.1 (MAT'L: A5052) | 4 | Pcs. | 285.00 | 1,140.00 |
| 3 | SHAFT # DVGM-M-AM2D-AB-0030_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 6 | Pcs. | 332.50 | 1,995.00 |
| 4 | SLV HEAD # DVGM-M-AM2D-AB-0040_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 6 | Pcs. | 332.50 | 1,995.00 |
| 5 | PLATE COLUM # DVGM-M-AM2D-BC-0010_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 6 | PLATE SUPPORT # DVGM-M-AM2D-BC-0020_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 7 | PLATE SUPPORT # DVGM-M-AM2D-BC-0030_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 2 | Pcs. | 332.50 | 665.00 |
| 8 | STAND PLATE # DVGM-M-AM2D-CA-0010_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 9 | PLATE SLIDE# DVGM-M-AM2D-CA-0020_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 10 | PLATE CARERA # DVGM-M-AM2D-CA-0030_REV.1 (MAT'L: A5052) | 2 | Pcs. | 285.00 | 570.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 10,450.00 |
| | | หักส่วนลด Discount | - |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 10,450.00 |
| **Product warranty after delivery within 1 month only.** | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 731.50 |
| สินค้ารับประกันหลังจัดส่งภายใน 1 เดือนเท่านั้น | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB) | 11,181.50 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>_____<br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadnva.<br>_____<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br>มายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่านั้น<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

**ลูกค้า/Customer :** NMB-Minebea Thai Ltd.
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** QT25-NMB-1191
**วันที่ / Date :** 19-May-2025
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** 90 วัน
**เครดิต / Payment (Day) :** 15 วัน

**เรียน/Dear Sir :** K.KUNLADA PANMAN
**CC:** (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STAND COAXILIGHT # DVGM-M-AM2D-CA-0040_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 12 | SUPPORT CAMERA # DVGM-M-AM2D-CA-0050_REV.1 (MAT'L: POM BLACK) | 2 | Pcs. | 285.00 | 570.00 |
| 13 | PLATE COVER 1 # DVGM-M-AM2D-CM-0010_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-5( | 2 | Pcs. | 332.50 | 665.00 |
| 14 | PLATE COVER 2 # DVGM-M-AM2D-CM-0020_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-5( | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 15 | PLATE COVER 3 # DVGM-M-AM2D-CM-0030_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-5( | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 16 | PLATE COVER 4 # DVGM-M-AM2D-CM-0040_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-5( | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 17 | PLATE COVER 5 # DVGM-M-AM2D-CM-0050_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-5( | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 18 | PLATE MONITOR # DVGM-M-AM2D-CM-0060_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 4 | Pcs. | 617.50 | 2,470.00 |
| 19 | SUPPORT STAND B # DVGM-M-AM2D-ES-0011_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 20 | SUPPORT STAND T # DVGM-M-AM2D-ES-0021_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบแปดสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 10,972.50 |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | หักส่วนลด Discount | - |
| | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 10,972.50 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 768.08 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB) | 11,740.58 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>_____<br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadnva.<br>_____<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br>ายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่า<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

ลูกค้า/Customer : **NMB-Minebea Thai Ltd.**
ที่อยู่ /Address : 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

เลขที่ / No. : **QT25-NMB-1191**
วันที่ / Date : **19-May-2025**
ยืนยันราคา / Validity (Day) : 30 วัน
เครดิต / Payment (Day) : 15 วัน

เรียน/Dear Sir : **K.KUNLADA PANMAN**
CC: **(Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610**
Email : kunlada.p@minebea.co.th

ผู้ติดต่อ/Contact: Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BASE ROBO # DVGM-M-AM2D-ES-0031_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 22 | BASE SLIDE # DVGM-M-AM2D-ES-0041_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 23 | BASE SUPPORT # DVGM-M-AM2D-ES-0051_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 24 | BASE PART # DVGM-M-AM2D-ES-0060-01_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 25 | GUIDE BLOCK # DVGM-M-AM2D-ES-0080_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 26 | BASE STAND # DVGM-M-AM2D-ES-0090_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 27 | PLATE SENSOR # DVGM-M-AM2D-ES-0100_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 28 | PLATE FEEDER # DVGM-M-AM2D-FD-0011_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 12,825.00 | 12,825.00 |
| 29 | PLATE TOP # DVGM-M-AM2D-FD-0020_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-521) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 30 | PLATE S1 # DVGM-M-AM2D-FD-0030_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-521) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 20,045.00 |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | หักส่วนลด Discount | - |
| | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 20,045.00 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 1,403.15 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB) | 21,448.15 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>_____<br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadiava.<br>_____<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br><br>ายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่า<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

ลูกค้า/Customer : **NMB-Minebea Thai Ltd.**
ที่อยู่ /Address : 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

เลขที่ / No. : QT25-NMB-1191
วันที่ / Date : 19-May-2025
ยืนยันราคา / Validity (Day) : 30 วัน
เครดิต / Payment (Day) : 15 วัน

เรียน/Dear Sir : K.KUNLADA PANMAN
CC: (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
Email : kunlada.p@minebea.co.th

ผู้ติดต่อ/Contact: Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PLATE S2 # DVGM-M-AM2D-FD-0040_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-521) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 32 | PLATE MAGNETIC # DVGM-M-AM2D-FD-0050_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 285.00 | 285.00 |
| 33 | DOOR PLATE # DVGM-M-AM2D-FD-0060_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-521 | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 34 | SUPPORT PLATE # DVGM-M-AM2D-FD-0070_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 35 | STAND # DVGM-M-AM2D-FM-0010_REV.1 (MAT'L: SS400) | 2 | Pcs. | 617.50 | 1,235.00 |
| 36 | STAND SUPPORT # DVGM-M-AM2D-FM-0020_REV.1 (MAT'L: SS400) | 2 | Pcs. | 617.50 | 1,235.00 |
| 37 | PLATE STAND # DVGM-M-AM2D-FM-0030_REV.1 (MAT'L: SPCC) | 1 | Pc. | 3,325.00 | 3,325.00 |
| 38 | COVER PLATE # DVGM-M-AM2D-FM-0040_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-5 | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 39 | STAND REGULATOR # DVGM-M-AM2D-FM-0050_REV.1 (MAT'L: SPCC) | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 39 | PLATE CASTER # DVGM-M-AM2D-FS-0010_REV.1 (MAT'L: SS400) | 4 | Pcs. | 617.50 | 2,470.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 12,730.00 |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | หักส่วนลด Discount | - |
| | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 12,730.00 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 891.10 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB) | 13,621.10 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadnara.<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br>ายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่า<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

ลูกค้า/Customer : **NMB-Minebea Thai Ltd.**
ที่อยู่ /Address : 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

เลขที่ / No. : **QT25-NMB-1191**
วันที่ / Date : **19-May-2025**
ยืนยันราคา / Validity (Day) : **90** วัน
เครดิต / Payment (Day) : **15** วัน

เรียน/Dear Sir : **K.KUNLADA PANMAN**
**CC: (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610**
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

ผู้ติดต่อ/Contact: Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PLATE BOTTOM # DVGM-M-AM2D-FS-0020_REV.1 (MAT'L: SPCC) | 1 | Pc. | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 42 | PLATE TRAY # DVGM-M-AM2D-FS-0030_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 2,375.00 | 2,375.00 |
| 43 | PLATE BACK # DVGM-M-AM2D-FS-0040_REV.1 (MAT'L: SPCC) | 1 | Pc. | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 44 | FRONT COVER # DVGM-M-AM2D-FS-0050_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-52 | 2 | Pcs. | 1,425.00 | 2,850.00 |
| 45 | PLATE COVER # DVGM-M-AM2D-FS-0060_REV.1 (MAT'L: ACRYLIC (NO.P-521 | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 46 | BASE UNIT # DVGM-M-AM2D-LM-0010_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 9,025.00 | 9,025.00 |
| 47 | SUPPORT STAND # DVGM-M-AM2D-LM-0020_REV.1 (MAT'L: SS400) | 4 | Pcs. | 617.50 | 2,470.00 |
| 48 | LIP # DVGM-M-AM2D-LM-0030_REV.1 (MAT'L: SS400) | 4 | Pcs. | 285.00 | 1,140.00 |
| 49 | PLATE LASER # DVGM-M-AM2D-LM-0040_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 50 | STAND UNIT # DVGM-M-AM2D-LT-0011_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 4,275.00 | 4,275.00 |

| จำนวนเงิน | สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 30,210.00 |
|---|---|---|---|
| | | หักส่วนลด Discount | - |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 30,210.00 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 2,114.70 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB) | 32,324.70 |

| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น | ขอแสดงความนับถือ | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน |
|---|---|---|
| Customer Confirm Order By | Best Regards | 11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน |
| | M. Nadiwa. | 50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน |
| _____ | _____ | |
| Authorized Signature | (Mr.Wachara Mano.) | ายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่า |
| Date _____ | **Director** | ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |
| | Moblie Phone: 084-456-0001 | |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

**ลูกค้า/Customer :** NMB-Minebea Thai Ltd.
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** QT25-NMB-1191
**วันที่ / Date :** 19-May-2025
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** 90 วัน
**เครดิต / Payment (Day) :** 15 วัน

**เรียน/Dear Sir :** K.KUNLADA PANMAN
**CC:** (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PLATE ROBO # DVGM-M-AM2D-LT-0021_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 52 | PLATE SLIDE # DVGM-M-AM2D-LT-0031_REV.1 (MAT'L: A5052) | 2 | Pcs. | 332.50 | 665.00 |
| 53 | PLATE ROBO Z # DVGM-M-AM2D-LT-0040_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 54 | SUPPORT CABEL # DVGM-M-AM2D-LT-0051_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 55 | STAND SUPPORT CABEL # DVGM-M-AM2D-LT-0080_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 56 | PLATE SUPPORT # DVGM-M-AM2D-LT-0090_REV.1 (MAT'L: A6063) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 57 | PLATE LIFT # DVGM-M-AM2D-LT-0100_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 58 | LIP # DVGM-M-AM2D-LT-0110_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 59 | SUPPORT PUSHER R # DVGM-M-AM2D-LT-0120_REV.1 (MAT'L: A5052) | 2 | Pcs. | 617.50 | 1,235.00 |
| 60 | SUPPORT PUSHER L # DVGM-M-AM2D-LT-0130_REV.1 (MAT'L: A5052) | 2 | Pcs. | 617.50 | 1,235.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | แปดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 7,980.00 |
| | | หักส่วนลด Discount | - |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 7,980.00 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 558.60 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB) | 8,538.60 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadnara.<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br>หมายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่า<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

**ลูกค้า/Customer :** NMB-Minebea Thai Ltd.
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** QT25-NMB-1191
**วันที่ / Date :** 19-May-2025
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** 90 วัน
**เครดิต / Payment (Day) :** 15 วัน

**เรียน/Dear Sir :** K.KUNLADA PANMAN
**CC:** (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SUPPORT CABEL # DVGM-M-AM2D-LT-0140_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 2 | Pcs. | 285.00 | 570.00 |
| 62 | BACK SUPPORT R # DVGM-M-AM2D-LT-0150_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 2 | Pcs. | 285.00 | 570.00 |
| 63 | BACK SUPPORT L # DVGM-M-AM2D-LT-0160_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 2 | Pcs. | 285.00 | 570.00 |
| 64 | SHAFT SLIDE # DVGM-M-AM2D-LT-0170_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 4 | Pcs. | 617.50 | 2,470.00 |
| 65 | PLATE TOP PUSHER # DVGM-M-AM2D-LT-0180_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 4 | Pcs. | 332.50 | 1,330.00 |
| 66 | SLEEVE # DVGM-M-AM2D-LT-0190_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 4 | Pcs. | 332.50 | 1,330.00 |
| 67 | SHAFT VACUUM # DVGM-M-AM2D-LT-0210_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 10 | Pcs. | 332.50 | 3,325.00 |
| 68 | STAND UNIT # DVGM-M-AM2D-LT-0210_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 4,275.00 | 4,275.00 |
| 69 | PLATE ROBO # DVGM-M-AM2D-LT-0221_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |
| 70 | SUPPORT CABEL # DVGM-M-AM2D-LT-0230_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 902.50 | 902.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสิบห้าสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 16,245.00 |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | หักส่วนลด Discount | - |
| | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 16,245.00 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 1,137.15 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB | 17,382.15 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>_____<br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadinva.<br>_____<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br>ยเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

**ลูกค้า/Customer :** NMB-Minebea Thai Ltd.
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** QT25-NMB-1191
**วันที่ / Date :** 19-May-2025
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** 90 วัน
**เครดิต / Payment (Day) :** 15 วัน

**เรียน/Dear Sir :** K.KUNLADA PANMAN
**CC:** (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PLATE ROBO Z # DVGM-M-AM2D-LT-0241_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 72 | STAND SUPPORT CABEL # DVGM-M-AM2D-LT-0290_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 285.00 | 285.00 |
| 73 | PLATE LIFT # DVGM-M-AM2D-LT-0300_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 74 | PLATE SUPPORT # DVGM-M-AM2D-LT-0310_REV.1 (MAT'L: A6063) | 1 | Pc. | 617.50 | 617.50 |
| 75 | LIP # DVGM-M-AM2D-LT-0320_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 76 | MAIN INDEX # DVGM-M-AM2D-MI-0011_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 4,275.00 | 4,275.00 |
| 77 | COVER ROTATE # DVGM-M-AM2D-MI-0030_REV.1 (MAT'L: POM WHITE) | 1 | Pc. | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 78 | JIG INDEX # DVGM-M-AM2D-MI-0040_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 40 | Pcs. | 902.50 | 36,100.00 |
| 79 | BASE PART # DVGM-M-AM2D-MI-0050-01_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 40 | Pcs. | 902.50 | 36,100.00 |
| 80 | PLATE B # DVGM-M-AM2D-PT-0010_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | แปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 80,702.50 |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | หักส่วนลด Discount | - |
| | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 80,702.50 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 5,649.18 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB | 86,351.68 |

| | | |
|---|---|---|
| ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น<br>Customer Confirm Order By<br><br>_____<br>Authorized Signature<br><br>Date _____ | ขอแสดงความนับถือ<br>Best Regards<br><br>M. Nadnava.<br>_____<br>(Mr.Wachara Mano.)<br>**Director**<br>Moblie Phone: 084-456-0001 | 1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน<br>11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน<br>50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน<br>ยเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่<br>ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ |

MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION



REVISE.1

**ลูกค้า/Customer :** NMB-Minebea Thai Ltd.
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** QT25-NMB-1191
**วันที่ / Date :** 19-May-2025
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** 90 วัน
**เครดิต / Payment (Day) :** 15 วัน

**เรียน/Dear Sir :** K.KUNLADA PANMAN
**CC:** (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

**มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.**

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PLATE F # DVGM-M-AM2D-PT-0020_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 82 | PLATE SUPPORT # DVGM-M-AM2D-PT-0030_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 332.50 | 332.50 |
| 83 | PLATE UNIT # DVGM-M-AM2D-SI-0011_REV.1 (MAT'L: SS400) | 1 | Pc. | 3,325.00 | 3,325.00 |
| 84 | INDEX PLATE # DVGM-M-AM2D-SI-0020_REV.1 (MAT'L: A5052) | 1 | Pc. | 2,375.00 | 2,375.00 |
| 85 | SHAFT STOCK # DVGM-M-AM2D-SI-0030_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 22 | Pcs. | 617.50 | 13,585.00 |
| 86 | CAP SHAFT # DVGM-M-AM2D-SI-0040_REV.1 (MAT'L: PEEK) | 30 | Pcs. | 285.00 | 8,550.00 |
| 87 | SPACER # DVGM-M-AM2D-SI-0050_REV.1 (MAT'L: SUS304) | 30 | Pcs. | 285.00 | 8,550.00 |
| 88 | SPACER SUPPORT # DVGM-M-AM2D-SI-0060_REV.1 (MAT'L: PEEK) | 30 | Pcs. | 332.50 | 9,975.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | ห้าหมื่นสามร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | 47,025.00 |
| We look forward to serving our best soon ., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | หักส่วนลด Discount | - |
| | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | 47,025.00 |
| | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | 3,291.75 |
| | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB | 50,316.75 |

ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น
Customer Confirm Order By

_____
Authorized Signature

Date _____

ขอแสดงความนับถือ
Best Regards

M. Wachara

(Mr.Wachara Mano.)
**Director**
Moblie Phone: 084-456-0001

1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน
11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน
50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน

เหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ