MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
**บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

# ใบเสนอราคา
# QUOTATION

**ลูกค้า/Customer :** **NMB-Minebea Thai Ltd.**
**ที่อยู่ /Address :** 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

**เลขที่ / No. :** **QT25-NMB-1285**
**วันที่ / Date :** **21-May-2025**
**ยืนยันราคา / Validity (Day) :** **90 วัน**
**เครดิต / Payment (Day) :** **15 วัน**

**เรียน/Dear Sir :** **K.KUNLADA PANMAN**
**CC:** **(Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610**
**Email :** kunlada.p@minebea.co.th

**ผู้ติดต่อ/Contact:** Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

**มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.**

| ลำดับ No. | รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail | จำนวน Quantity | หน่วยนับ Unit | ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB) | จำนวนเงิน Amount (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **REWORK SHAFT OF POT (HS-R80B) # TGM-21-811R_REV.1** | **1** | **Pcs.** | **NQ** | **-** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **จำนวนเงิน** | **ศูนย์บาทถ้วน** | รวมมูลค่าสินค้า Sub Total | - |
| | | **หักส่วนลด Discount** | - |
| We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้ | | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount | - |
| **Product warranty after delivery within 1 month only.** | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 % | - |
| **สินค้ารับประกันหลังจัดส่งภายใน 1 เดือนเท่านั้น** | | **จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น** Grand Total (THB) | - |

ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น
Customer Confirm Order By

_____
Authorized Signature

Date _____

ขอแสดงความนับถือ
Best Regards

M. Nadnava.
_____
(Mr.Wachara Mano.)
**Director**
Moblie Phone: 084-456-0001

1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน
11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน
50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน

มายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่าน
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ