MY ENGINEERING CO., LTD.
76 Moo.11 Paholyothin Rd., Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120
บริษัท มายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
76 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel : 02-908-1196-8 Fax : 02-908-1190, E-mail : my@my-eng.com

ใบเสนอราคา
QUOTATION

ลูกค้า/Customer : NMB-Minebea Thai Ltd.
ที่อยู่ /Address : 1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
Tel : 035-361-429 Fax : 035-361-477 , 035-361-753

เลขที่ / No. : QT25-NMB-1586
วันที่ / Date : 20-Jun-2025
ยืนยันราคา / Validity (Day) : 90 วัน
เครดิต / Payment (Day) : 15 วัน

เรียน/Dear Sir : K.KUNLADA PANMAN
CC: (Purchase Div. GM,MA,PMA)_Ext.1610
Email : kunlada.p@minebea.co.th

ผู้ติดต่อ/Contact: Mr.Yothin (084-456-0003) (EXT. 103)
Ms. Mariam (084-456-0004) (EXT. 104)

มีความยินดีที่จะเสนอราคา และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ , With reference to your drawing, we are please to quote the following item.

ลำดับ No.	รายการ / รายละเอียดสินค้า Description / Detail	จำนวน Quantity	หน่วยนับ Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price (THB)	จำนวนเงิน Amount (THB)
1	PLATE LOCK Z AXIZ (1) # TGM-15-649C-01_REV.1 (MAT'L: SS400)	69	Pcs.	300.00	20,700.00
2	PLATE LOCK Z AXIZ (2) # TGM-15-649C-02_REV.1 (MAT'L: SS400)	69	Pcs.	950.00	65,550.00
3	PIPE FOR WAVY NOZZLE # TGM-15-558-07_REV.1 (MAT'L: SUS304)	140	Pcs.	500.00	70,000.00

จำนวนเงิน	หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์	รวมมูลค่าสินค้า Sub Total	156,250.00
		หักส่วนลด Discount	-
		จำนวนเงินหลังหักส่วนลด After Discount	156,250.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount 7 %	10,937.50
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total (THB)	167,187.50

We look forward to serving our best soon., บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ให้บริการแก่ท่านในเร็ววันนี้

Product warranty after delivery within 1 month only.

สินค้ารับประกันหลังจัดส่งภายใน 1 เดือนเท่านั้น

ยืนยันสั่งสินค้าตามรายการข้างต้น
Customer Confirm Order By

Authorized Signature

Date _____

ขอแสดงความนับถือ
Best Regards

M. Nadiava.

(Mr.Wachara Mano.)
Director
Moblie Phone: 084-456-0001

1-10 ชิ้น กำหนดส่ง 7 วัน
11-50 ชิ้น กำหนดส่ง 14 วัน
50 -100 กำหนดส่ง 21 วัน

มายเหตุ : เป็นการประเมินกำหนดส่งงาน เบื้องต้นเท่านั้น
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อกลับ